Zalacznik nr 6: Wzor Umowy
UMOWA NR ......... JZWIK/2019

Zawarta wdnin .....ooovnninnenns pomiedzy:

Zakladem Gospodarki Komunalnej Sp., z o.0. w Twardogérze ul. Wroclawska 15,
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Wroclawia-Fabryczne] we Wroclawiu, IX Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejesttu Sgdowego, pod numerem KRS 0000596829, posiadajacym
nr NIP 9112013113, or REGON 363577920 reprezentowanym przez :

Monike Strzelecka - Prezesa Zarzadn

zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

a

ktdre reprezentuje:
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu uvdzielania zaméwien
sektorowych w ZGK Sp. z o0.0. w Twardogérze (Zarzadzenie nr 6/2016 Prezesa Zarzadu
ZGK Sp. z 0.0. w Twardogérze z dnia 8 marca 2016r.) o wartodei przekraczajacej kwotg 30 600
euro lecz mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach na podstawie art. 11 ust, 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (i.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.),
w zwigzku ze ziozong przez Wykonawcg ofertg (zat, nr 1 do umowy), o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do przebudowy i rozbudowy Stacji
Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim: dz. nr 368/12 obr¢eb Grabowno Wielkie
o wydajnodci Q = 40 m’/h z pelng automatyka proceséw technologicznych, zapewniajaca
uzyskanie wody pitnej o jakodci odpowiadajacej obowigzujacym w tym zakresie przepisom
prawa.
2. Opis przedmiotu zamdwienia:
1} Zakres robot okreslony zostat w dokumentacji projektowej, przedmiarach robdt oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt i w szczegéInosci obejmuje:
a) Etap pierwszy:
- budowa zsbiomikéw retencyjnych nr 1 i 2; $rednica @ = 4,8 m, wysokos¢ H = 5,8 m, pojemnosé¢
V=87m,
- rozbidrka istniejacego zbiomika retencyjnego; $rednica @ = 5,6 m, wysokos¢ H = 3,0 m,
pojemnosé V =60 m",
- budowa instalacji mi¢dzyobiektowych,
- dostawa i montaz urzadzen technologicznych.
b) Etap drugi:
- przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku technologicznego; gowierzchnia zabudowy -
129,70 mz, powierzchnia uzyticowa - 104,98 m?, kubatura — 419,90 m’,
- rozbidrka wielokomorowego odstojnika wod poplucznych; 4 komory polaczone ze soby
szeregowo, kazda z komér ma glebokosdé 2,4 m,



- budowa jednokomorowego odstojnika wéd poptucznych; objetosé czynna V = 51 m’,

- budowa instalacji miedzyobieltowych — zasilanie kablowe odstojnika,

- budowa placy, chodnikéw i ogrodzenia; powierzchnia wewngtrznych drég, placow, chodnikow
wynosi ok. 211 m?.

¢) Etap trzeci:

- rozbiérki urzgdzen technologicznych,

- urzadzenia technologiczne,

- uzbrojenie urzadzen technologicznych.

d) Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu pracy urzadzen:

- system ma obejmowaé 6 obiektow: 3 ujecia wod podziemnych t). nr 1, 2 i 2z, SUW Grabowno

Wielkie oraz Miejskg Oczyszczalnie Sciekow,

- komunikacja miedzy SUW Grabowno Wielkie, a MOS$ z zastosowaniem radiomodemdw

RACOM — RIPEX - ROUTER stosownie do pozwolenia radiowego begdacego w posiadaniu

Przedsiebiorstwa,

- komunikacja miedzy ujeciami nr 1 i 2, a SUW Grabowno Wielkie z wykorzystaniem istniejgcej

infrastruktury tj. adaptacja kabla sterowniczego na $wiatlowdd; uzbrojenie wje¢ - konwerter

sygnalu DSL na ETHERNET, swtich przemystowy, sterownik klasy SIEMENS S7 1200 lub

tozsamy z mozliwoscig rozbudowy o kilka dodatkowych moduléw, a ponadto zabezpieczenie

suchobiegowe, impuls z wodomierza, sygnat otwarcia klapy, zasilanie buforowe i ochrona

przepieciowa, tor sitowy dla pomp 0 mocy 9 kW (glebokos¢ zanurzenia ok. 15m ujecie nr 1, 30m

ujecie nr 2), mozliwoéé odlaczenia zasilania z szafy sterowniczej, szafa z podwdjnymi drzwiami;

sterownik ujecia nr 1 dodatkowo sterowaé bedzie ujeciem nr 2z po linii kablowej t). kabel

sterowniczy 5x1,5.

- komunikacja miedzy ujeciami nr 2z, a SUW Grabowno Wielkie z wykorzystaniem istniejacej

infrastruktury ¢j. kabla sterowniczego 5x1,5 migdzy ujeciem nr 2 a 2z; uzbrojenie ujecia -

urzadzenia wspdlpracujace ze sterowaniem kablowym ze studni nr 1, tor sitowy dla pompy

o mocy 3 kW (gleboko$¢ zanurzenia ok. 20 m) oraz zabezpieczenie suchobiegowe,

- wizualizacja na dyzurce na MOS; urzadzenie do wizualizacji: telewizor min. 427,

- sterownik PLC na SUW i na dyzurce MOS ma za zadanie obsluge lacznosci pomiedzy

komputerem SCADA oraz stacjg peryferyjna, pelni funkcj¢ organizatora lacznosci oraz

selektywnosci informacji, sterownik musi by¢ z tej samej rodziny, jaki zabudowany jest na stacji

SUW; musi byé sterownikiem modulowym, dostepnym w sieci dystrybucji krajowej majgey

wsparcie producenta na terenie RP zintegrowany z posiadang infrastrukturg w naszej firmie; musi

mie¢ w jednosice centralne] zabudowany co najmniej jeden port ETHERNET do wspolpracy

z radiomodemem i panelem operatorskim; narzedzie programowania sterownika PLC musi byé

dostepne na rynku krajowym i musi by¢ to oprogramowanie otwarte; oprogramowanie koncowe

sterownika nalezy przekazaé wraz z prawami autorskimi do Zamawiajacego, Szafka zasilana

z UPS lub z zasilacza podtrzymujacego z akumulatorem 24V / 17 Ah ( min),

- do sterownika na SUW Grabowno Wiclkie nalezy dolaczy¢ switcha do kidrego bedzie wpigty

modem GPRS do zdalnej konfiguracji, modem radiowy zgodny z pozwoleniem radiowym, panel

operatorski, konwertery sygnatlw ETHERNET na sygnal DSL. Sterownik wyposazony w jeden

port komunikacyjny RS485 z protokolemn MODBUS RTU.

- panel operatorski na SUW o przekatnej min 127 , kolorowy, dotykowy o rozdzielczosci ekranu

min. 1024x 760 posiadajagcy pamie¢ wewnetrzng min 512 MB oraz port ETHERNET do

komunikacji ze sterownikiem; oprogramowanie korficowe panelu nalezy przekaza¢ wraz

z prawami autorskimi do Zamawiajacego,

- pod zaprojektowany system monitoringu nalezy zaprojektowaé i oprogramowac system

SCADA; Stworzenie centralnego systemu wizualizacji obiektéw wodociaggowych Gminy
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Twardogéra, tj. projektowanego monitoringu SUW Grabowno Wiclkie oraz istnigjgoego
monitoringn SUW Sadrozyce zujgciami. System SCADA powinien by¢ czytelny, logiczny
i umozliwiaé wygenerowanie zestawiefi obslugiwanych danych. Poszczegdlne grupy obiektéw
powinny byé dostepne w podkartach. System powinien wyswietla¢ status Iycznosei;
Stacja wizualizacji SCADA sklada si¢ z nastepujacych elementéw: szafka sterownicza
2 zabudowanym sterownikiem PLC ktdry polaczony jest poprzez switch z radiomodemem
RACOM RIPEX Router oraz komputerem PC oraz instalacja antenowa nadawczo — odbiorcza na
budynku dyrekeji; Komputer PC z systemem Windows 10 Professional, Pamig¢ RAM min 16
GB DDR 4, Dysk Twardy 1 T minimum, Procesor Inter Core i5 ( minimum), Naped CD,
Monitor 26° ¢ o rozdzielczodci min 1920x 2080 lub wickszy , z glonikami, Mysz
bezprzewodowa, UPS Online min 1500 VA sinus z pelng izolacja galwaniczng, Oprogramowanie
Microsoft Office Professional 2013 lub wyzej — licencjonowana wersja petna bez ograniczenia
czasowego, Drukarka laserowa; Oprogramowanic SCADA Otwarte spelniajace wymagania:
nielimitowana ilo§¢ 1/Q , wersja jednostanowiskowa , wariant DEVELOPER z kluczem
licencyjnym wpinanym w zlgcze USB. Wyklucza sig dostawe licencji dzialajgcej na zasadzie
multiplexowania wejs¢/ wyjéé. Dostep do WEB z co najmniej jednego dodatkowego stanowiska
przenos$nego { komputer, tablet , komdrka). Licencja na wlasnoi¢ ZAMAWIAJACEGO. Driver
do komunikacji ze sterownikiem szafki odbiorczej radiowej po sieci Ethemet ( o ile taka
potrzeba wystapi). Architektura sieciowa: mozliwos$¢ wspolpracy i wymiany informacji migdzy
wieloma wezlami SCADA (komunikacja klient-serwer), mozliwosé podhczania sieciowych
wezlow klienckich oraz klientéw terminalowych, mozliwos¢ udostgpniania wizualizacji 1 danych:
1) przez przegladarke www 2) jako dedykowana aplikacja na urzadzenia mobilne, 3) jako
dedykowana aplikacja pod system Windows, pelna redundancja serwerow SCADA z trybem
konsetwacji, redundancja na poziomie sieci LAN. Tworzenie aplikacji: mozliwos¢é tworzenia
wlasnych pod procedur w jezyku VBA, wykonywanych w trybie wykonywania jak
i projektowania systemu SCADA, mozliwo$é projektowania dowolnego mechanizmu nawigacji
rysunkéw, réwniez w interfejsie wstazki. Wykorzystywane standardy: praca w trybie klienta
OPC, z mozliwoscig programowej konfiguracji, sterowania i monitoringu pracy klienta poprzez
dedykowane API zgodne z technologia OLE, baza danych systemu SCADA widoczna jako
serwer danych OPC DA, praca jako OPC A&E Server oraz jako przegladarka OPC A&E, lista
bezptatnych driverow komunikacjach obstugujgca protokoly Modbus, itd. interfejs ODBC.
Alarmowanie: mozliwo$¢ przypisania zmiennych alarmowanych do co najmniej 15 stref
alarmowych jednoczesnie, min. 7 pozioméw (priorytetéw) alarmowania, mozliwos¢ archiwizacji
informacji o alarmach i zdarzeniach do relacyjnej bazy danych poprzez interfejs ODBC. Inne:
polska wersia jezykowa systemu SCADA, pelna polska dokumentacja (w tym podreczniki
elektroniczne i pomoc kontekstowa) Wspélpraca z przemyslowymi bazami danych: licencja
oprogramowania typu Historian w cenie aplikacji SCADA, co najmniej 2500 tagéw 1O
archiwizowanych w buforze 200 dniowym w ramach oprogramowania typu Historian w cenie
aplikacji SCADA serwer, mozliwo$¢ wykorzystania dodatku Excel Add-In dla danych
historycznych, dzieki integracji serwera SCADA z oprogramowaniem typu Historian
w standardzie, bez dodatkowych optat. Po zakonczeniu zadania wymaga si¢ dostarczenie kodow
zrodlowych oprogramowania na no$niku CD bez Zadnych ograniczen dostgpowych
( np. hasel) z o$wiadczeniem o zgodnosci wersji na CD z zainstalowang na komputerze.
Kazdorazowa zmiana oprogramowania SCADA musi wigza¢ si¢c dostarczeniem aktualnej jej
kopii.

2) Zakresem umowy jest takze wykonanie innych prac i robét towarzyszacych, niezbednych do

prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym:



3)

a) Dokonanie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych
wlasciwego organu nadzoru budowlanego,

b) Oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego placu budowy na czas robdt,

¢) Ubezpieczenie budowy na czas realizacji zadania,

d) Wytyczenie geodezyjne,

e) Organizacje zaplecza budowy,

f) Przekazanie Zamawiajacemu wyposazenia i urzadzen z rozbidrki istniejacych obiektow,
celem ponownego wykorzystania,

g} Biezacy wywdz materialdw nieuzytecznych z terenu budowy,

h) Zgloszenie gotowosci instalacji elektrycznej do przylaczenia oraz uiszczenie oplat z tym
zwigzanych,

i} Zgloszenie do zarzadedw sieci nadzordéw specjalistyeznych wynikajacych z vzgodnien,

j) Badania zageszezenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

k) Inwentaryzacja geodezyjna biezaca (roboty zanikowe) i konicowa powykonawcza,

1) Sporzadzenie pelnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie
robot,

m) Wykonanie ewentualnych robét naprawczych infrastruktury technicznej, kiorg) stan
techniczny na skutek realizacji robét ulegl pogorszeniu,

n) Uzyskanie wszystkich niezbednych odbioréow, dokumentéw wymaganych do dokonania
zawiadomienia o zakoficzeniu budowy wraz z uzyskaniem adnotacji 0 nie wniesieniu
sprzeciwu przez organ Nadzoru Budowlanego badz uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie calej inwestycii,

o) Dokonanie zawiadomienia o zakoficzeniu budowy wraz z uzyskaniem adnotacji o nie
wniesieniu sprzeciwu przez organ Nadzoru Budowlanego badZ uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie calej inwestycji,

Wszelkie materialy 1 Srodki produkeji niczbedne do wykonania przedmiotu umowy,

dostarczone zostana przez Wykonawce.

W ramach niniejszego zaméwienia do zadan oraz czynnosci Wykonawcy naleze¢ bedzie

wykonanie prac okreslonych w dokumentacji projektowe), przedmiarach robét

oraz specyfikacji techniczne) wykonania 1 odbioru robdt stanowigcej zalgcznik nr 4

do umowy, zawierajacej:

a) Projekt budowlany,

b) Projekt wykonawczy,

¢} Specylikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
d) Instrukcja rozruchu i ekspleatacyi,

e} Przedmiar robdt — I etap budowy,

f) Przedmiar robdt — II etap budowy,

g) Przedmiar robdt — I1I etap budowy.

Powyzsza dokumentacja zostala zatwierdzona Decyzjg o pozwoleniu na budowe nr I — 314/2016
Starosty Qlesnickiego z dnia 29 czerwca 2016r.

4.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w zakresie i na warunkach okreslonych niniejsza urnowa
z uwzglednieniem:

1) harmonogramu rzeczowo-finansowego (zatacznik nr 3 do umowy) ,

2) zlozonej oferty (zalacznik nr 1 do umowy)

3) kosztorysu ofertowego (zatacznik nr 2 do umowy)

stanowigcych integralne cz¢sci niniejszej umowy.

Dokumenty wymienione w pki. 3 i 4 niniejszej umowy nalezy traktowal jako dokumenty
wzajemni¢ si¢ uzupelniajace.



6. Wspdlny stownik zaméwien CPV:
Kod CPV 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
Kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéow do
odprowadzania Sciekow
Kod CPV 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakladow uzdatniania wody pitnej

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

1. Strony ustalajg, iz:
a) rozpoczecie: z dniem podpisania umowy,
b) zakonczenie robét: do dnia 31.10.2020r,
c) zakonczenie calosci przedmiotu umowy: do dnia 31.12,2020r.
2. Za termin zakoriczenia robdt bedzie uwazana data otrzymania przez Zamawiajacego
pisemnego zgloszenia gotowosci Wykonawey do odbioru koficowego robdt potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Kierownika Budowy 1 Inspektora Nadzoru wraz
z zalaczonym oswiadczeniem Wykonawey o wykonaniu calego zakresu robdt objgtegoe
zamOwieniem, wynikajgcego z zapiséw umowy i dokumentacji projektowej — o ile zgloszenie
takie zakonczy sie podpisaniem przez strony protokelu odbioru robét.
3. Zgloszenie gotowosci do odbioru robot moze nastapi¢ po uruchomienin projektowanego
systemu monitoringu pracy urzadzen oraz po zakoficzeniu rozruchu kofcowego, t.
doprowadzeniu do takiego stanu, gdy jakos¢ odprowadzanych wod poptucznych spetniaé bedzie
parametry okre§lone w aktvalnym pozwoleniu wodnoprawnym, a wskazniki jakosci wody
przefiltrowanej, tloczonej do sieci wodociggowe] beda spelniaé wymagania okreslone
w obowigzujgcych przepisach prawa dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi, co zostanie potwierdzone, zgodnymi z wymaganiami badaniami wykonanymi przez
akredytowane laboratorium.
4, Za termin zakonczenia catosci przedmiotu zaméwienia uwazana bgdzie data podpisania przez
strony protokofu odbioru koncowego catosci przedmiotu zaméwienia. Odbiér moze nastapic
dopiero po ofrzymaniu przez Zamawiajacego dokumentacji powykonawczej oraz pisemnego
zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru koficowego wykonania catosci przedmiotu
zamoOwienia wraz z zalaczonym o$wiadczeniem Wykonawcey i Inspektora Nadzoru o wykonaniu
calego zakresu przedmiotu zamdwienia, wynikajacego z zapisdéw umowy i dokumentacji
projektowej.
5. Zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego moze nastapi¢ po uzyskaniu przez Wykonawce
zawiadomienia o zakoriczeniu budowy z adnotacja o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ
Nadzoru Budowlanego badz po uzyskaniu decyzji o pozwolenin na uzytkowanie caltej inwestycji
oraz po uzyskaniu wszystkich innych odbioréw zwigzanych z realizacja inwestycji.

WYNAGRODZENIE
§3
1. Za wykonanie calosci przedmiot umowy Stromy ustalajg wynagrodzenie w wysokosci
thracesrererserersersessnrascansaneiresrinrenveniie (BTOWIES criviinsiimmssrrsorssovssarisrsssssnssssnssssinssesses)
plus podatek VAT w wysokosu obowmzu jacej w dnin wystawnema falktury YAT.
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 uwzglgednia w calosci wykonanie przedmiotu umowy,
okreslonego w §1 i zostalo ustalone na podstawie oferty Wykonawcy zdnia ..........
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3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, do poniesienia ktérych
zobowigzany jest Wykonawca, w tym:

a) prace sprzetu, media, organizacje zaplecza budowy, roztadunek, ubezpieczenia,

b) nadzdr nad mieniem 1 ubezpieczenie budowy,

¢) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét oraz systematyczne porzadkowanie miejsc
wykonywania prac,

d) prowadzenie robét w sposéb bezpieczny,

¢) obsluge geotechniczng i geodezyjna,

f) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

g) koszty natychmiastowego usuwania w sposdb docelowy wszelkich szkéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawcg w trakcie realizacji robét,

h) demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenn po zakonhcezeniu robét,

i) sporzadzenic planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, instrukcji eksploatacji
(poszczegblnych obiekiow technologicznych oraz catej stacji), p.poz., bhp stacji,

}) koszty zwigzane z rozruchem koricowym, w tym koszty badan wody,

k) zapewnienie zasilania tymezasowego placu budowy w media,

1) wywéz, sktadowanie i utylizacje odpadéw,

1) ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych dokumentacja projektowa
i przepisami,

m) koszt wyposazenia placu budowy w sprzet BHP, p.poz., remontowo-naprawczy oraz
wyposazenie dodatkowe,

n) szkolenie obshigi stacji,

o) nadzory specjalistyczne zarzadcdw sieci wynikajace z uzgodnien.

4. Calkowite wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym
i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamodwiema, w tym ryzyko
Wykonawey z tytulu oszacowania wszelkich kosztdéw zwiazanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
ninie¢jszego paragrafu.

5. Zasady rozliczen zawarte sa w § 11,
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PODWYKONAWCY
§4

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy przede wszystkim wlasnymi silami,

uzupelniajac je tylko przez wykorzystanie podwykonawcow,
Zawarcie umowy z kazdym podwykonawcg bedzie dokonywane za zgoda Zamawiajacego.

. W przypadku braku zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawcg, jak réwniez

w przypadku braku powiadomienia Zamawiajgcego o wykonywaniu robot przy pomocy
podwykonawcy, wylaczona jest odpowiedzialno$é solidama Zamawiajacege z Wykonaweg za
zaplate wymaganego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy z tytulu wykonania
robdt przewidzianych niniejszg umowa.

Przed zawarciem umowy z podwykonawcami Wykonawca zobowigzuje sie udzielié
Zamawiajacemu wszelkich informac)i dotyczacych podwykonawcow.

. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen

ustalona w nich za zakres rob6t wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyla
wynhagrodzenia przypadajacego na ten zakres robét w niniejszej umowie.

Zamawiajacemu przysluguje prawo gdania od Wykonawey zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realiznje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy i przepisami



1 zasadami wiedzy technicznej.

7. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz wyplata wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy bedzie uwarunkowana przedstawieniem przez
Wykonawce stosownych dowodéw potwierdzajgecych zaplate wymaganego wynhagrodzenia
podwykonawcom na podstawie laczacej ich umowy., Dowody dotyczyé begda platnosei za
roboty zrealizowane przez podwykonawcow, za prawidtowa realizacje ktorych Wykonawca
bedzie ubiegal sie o zaptate wynagrodzenia od Zamawiajacego.

8. Wykonawca bedzie odpowiadal w stosunku do Zamawiajacego za dzialania zaniechania,
uchybi¢nia i zaniedbania podwykonawcdow jak za swoje wiasne.

PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY
§s

1. Wykonawca jest zobowiazany do przejecia placu budowy w terminie do 10 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy w obecnosci Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru
co zostanie potwierdzone podpisaniem protokolu przekazania placu budowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjy
projektowa oraz zgodnie z technologia wskazana przez Projektanta, zasadami wiedzy
technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania 1 odbioru robdt, wskazaniami
Zamawiajgcego oraz obowiazujacymi przepisami.
3. Wykonawca zobowigzany jest ustanowié¢ na swédj koszt Kierownika budowy, ktdrego
obowigzki  bedzie pelmi€ ... , nr uprawnien

4, W przypadku wystgpienia okolicznosci powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia zmian
w dokumentacji technicznej Wykonawea ma obowigzek pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego i Projektanta o tym fakcie w terminie do 7 dni od dnia wystapienia ww.
okolicznosci wraz z pisemnym uzasadnieniem i oszacowaniem kosztéw roboty budowlane) po
WW, Zmianie,

5. W toku realizacji przedmiotu umowy dia Wykonawcy wigzace sa ilosci i zakresy wynikajace
z projektéw oraz STWIORB.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu w dniv podpisania umowy
oswiadczenia Kierownika budowy o przejeciu obowiazkdw.

7. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia ponizszej dokumentacii:

1) (jezeli przepisy to przewiduja) planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, sporzadzonego
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpicczenstwa i ochrony zdrowia oraz plane
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. or 120, poz. 1126). Przekazanie planu BIOZ
winno nastapié najpéZniej w dniu przekazania palcu budowy.

2) w dwoch egzemplarzach: instrukeji eksploatacji poszezegdlnych obiektow technologicznych
oraz calej stacji, instrukcji p.poz. i bhp stacji i przekazania ich Zamawiajagcemu w dniu
podpisania protokolu odbioru Kkoficowego. Instrukcje musza by¢ uprzednio pisemnic
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego dla calego zadania w dniu podpisania umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie weczesniej uzgodniony i podpisany przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego i bedzie stanowil integralng czesé umowy. Wykonawca zobowigzany
jest do informowania Zamawiajgcego i Inspekiora Nadzoru o ewentualnych zmianach
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, jak réwniez do przedstawienia aktualnych
harmenograméw w terminie do 3 dni od dnia zaistnienia zmian,



4) zasad kontroli robot i jakosci materialdéw. Zasady te winny zostaé przediozone do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpdézniej w terminie 14 dni od dnia przekazania placu
budowy. Zatwierdzone zasady Wykonawca niezwlocznie przekaze do wiadomosci
Zamawiajacemu.

5) dokumentacji budowy zgodnic z¢ Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych (jej forma winna zostac ustalona z Inspektorem Nadzoru oraz zaakceptowana przez
Zamawiajacego).

6) dokumentacji powykonawcze) (wraz ze szkicami i mapami powykonawczymi), po
sprawdzeniu jej kompletnosci przez Inspektora Nadzoru, najpéZniej w terminie do dnia
podpisania protokolu odbioru korficowego.

8. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajacemu
przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia odpowiedniej iloSci materialéw i srodkow produkceji
niezbednych do prawidlowego wykonania robét.

9. Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy w terminie do 14 dni od dnia
podpisania konicowego protokotu odbioru robot.

10, Przedstawienia Zamawiajacemu wszystkich atestow, swiadectw dopuszczenia do eksploatacji
oraz prdb jakosdciowych urzgdzen uzytych w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.

INNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
§6

1. Roboty budowlane prowadzone beda przez Wykonawce podczas ciaglej pracy SUW.
Przerwy technelogiczne, np.: spowodowane wlaczeniem nowych urzadzen, nalezy wczesnic)
zglosi¢ pisemnie i uzyskaé¢ pisemna zgod¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wraz
z dopuszczalnym czasem wylaczenia z pracy urzadzen.
2. Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest przesirzega¢ warunkéw zawartych
w uzgodnieniach branzowych,
3. Roboty prowadzone w obrebie linii napowietrznych i kabli energetycznych Wykonawca
prowadzi¢ bedzie pod nadzorem Rejonu Energetycznego.
4, Wszystkic napotkane przewody podziemne Wykonawca winien zabezpieczyd.
W przypadku ich uszkodzenia nalezy niezwlocznie zawiadomié¢ Zamawiajgcego, Inspekiora
Nadzoru oraz inne zainteresowane podmioty oraz naprawic¢ uszkodzenie na wlasny koszt.
5. Prowadzone roboty budowlane muszg odbywac si¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
BHP, P.POZ, sanitarnymi i przepisami ochrony §todowiska, pod nadzorem oséb posiadajacych
uprawnienia do prowadzenia robot.
6. Wykonawca jako wytworca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 22 ustawy o odpadach ma
obowigzek zagospodarowania powstalych podczas realizacji zadania odpaddéw  zgodnie
z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r, (i.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701).
7. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajacego, ma obowigzek przeprowadzenia na swdj
koszt, badah jakosciowych w odniesienin do wykonanych robot i zastosowanych przez
Wykonawce materialow,
8. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania zaplecza budowy, podlaczenia medidw (zasilanie
energetyczne, woda, itp.) we wlasnym zakresie i na swdj koszt oraz pokrycia kosztow
eksploatacji przez caty okres trwania budowy. Zuzycie mediéw bedzie ewidencjonowane (sposob
ewidencji Wykonawca zobowiazany jest ustali¢ z Zamawiajacym).
9. Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek robot, ktorych zakres,
sposob wykonania i/lub ilo$¢ (dotyczy to rdwniez materialow, wrzadzen i sprzetu) rézni sie od
zakresn, sposobu wykonania iflub ilodci robot wskazanych w dokumentacji projektowej,
zobowigzany jest niezwlocznie (od momentu ich zaistnienia) do pisemnego przedstawienia



odpowiedniej dokumentacji potwierdzajacej zaistnialy stan (wraz z opinia o zmianach
Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wycena ich wykonania) do akceptacji Zamawiajacego.
10. Wykonawea ma obowigzek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz
dbania o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy.
11. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu robdt przed osobami postronnymi,
a w szczegOlnosci do przeciwdziatania wypadkom osob trzecich. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone oscbom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia
przekazania placu budowy.
12. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania waznych umdw ubezpieczenia na caty okres
realizacji umowy w zakresie;
a) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwigzku z realizacja ninicjszej umowy, ubezpieczenia od zmiszezenia wszelkig
wlasnosci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy
w wysokogci, co najmniej wartosci umowy,
b) Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci deliktowe) z tytuwhu
prowadzonej dzialalnoéci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wlasnodci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcey z polisg OC na sumg¢ réwna, co najmnie) wartosci umowy,
oraz przediozenia ich Zamawiajacemu (kopie ww. polis ubezpieczeniowych) w dniu
podpisania niniejszej umowy wraz z potwierdzeniem uviszczenia wymagalnej sktadki
ubezpieczeniowe),
13. Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania placu budowy w terminic do 14 dni od
dnia podpisania keficowego protokotu odbioru robot.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§7

Zamawiajacy jest Zobowiazany w szczegdlnosci do:
1) udostepnienia Wykonawcy dokumentacji technicznej koniecznej do realizacji umowy,
2) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w §5 ust. 1
3) uzgodnienia i podpisania przy udziale przez Inspektora Nadzoru harmonogramu rzeczowo-
finansowego,
4) zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, przewidzianymi niniejsza umowsg z ramienia Zamawiajgcego, ktory
sprawowaé bedzie Inspektor Nadzoru .............. , Uprawnienia nr .............. , wydane w dniu
............. zgodnie Z Umowa ..oovvvvcinnnninnnnn ZARIA L
5) zapewnienia na swéj koszt nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, przewidzianymi niniejszg umowa
z ramienia Zamawiajacego, ktdry sprawowaé bedzie Inspektor Nadzoru .......................,,
uprawnienia nro ... , wydane w dniu ................... zgodnie 2z umowsg

6) zapewmema na swdj koszt nadzoru mwestorsklego nad robotami w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh elektrycznych i elektroenergetycznych, przewidzianymi
ninigjszg umowa, ktére z ramienia Zamawiajacego sprawowaé bedzie Inspektor Nadzoru
..................... , uprawnienia nr ..................., wydane w dain ............oiieii Zgodnie
ZUTOWE cevvevarrrererrnsranes Z dnia ..

7} zapewnienia nadzoru ze strony Zamawnajacego nad przel'neglem realizacji przedmlotu umowy,
ktory sprawowany bedzie przez P.o. Kierownika Zakladu Wodociagéw 1 Kanalizacji
Zamawiajgcego — Pana Radoslawa Wapinskiego



8) informowania Wykonawcy o mozliwosci wstrzymania robot budowlanych w okreslonym
zakresie, do momentu przedstawienia swojego stanowiska w zakresie zgloszonych, ewentualnych
Zmian istotnych dotyczacych realizacji umowy, w tym zmian powodujgcych koniecznosci
zmiany ustalonego uprzednio wynagrodzenia umownego. Zamawiajacy zobowigzany jest,
w terminie 21 dni, przedstawié, na pismie, swoje stanowisko.

9) ustalenia z Wykonawca sposobu ewidencji zuzycia medidw po zawarciu niniejszej umowy,
10) terminowej zaptaty wynagrodzenia ustalonego w umowie.

INNE POSTANOWIENIA
§8

1. Materialy, urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy musza byc
dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spelnia¢ warunki okreslone w ustawie z dnia
07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz
m.in.: w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z 11 sierpnia 2004r.
(Dz. U. z 2004r., nr 198, poz. 2041). Zamawiajgey nie dopuszcza stosowania przez Wykonawcee
materialéw i urzadzen réwnowaznych do tych, ktére przedstawiono w projekcie budowlanym.
2. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim musi byé
prowadzona przy jednoczesnym utrzymaniu cigglosci dostaw wody do sieci, o jakosci zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami prawa — maksymalne przerwy w dostawach wody nie moga
wynosi¢ dluzej niz 2 godziny oraz prace zwiazane z przelaczeniami nalezy prowadzic poza
godzinami i dniami szczytowych rozbiordw wody przez odbiorcéw i kazdorazowo muszg byé
uzgadniane z 2-dniowym wyprzedzeniem z Zamawiajacym.
3. Rozruch koncowy calej stacji nie moze trwac dluzej niz 2 miesigee i musi zakoficzyé sig przed
otrzymaniem przez Zamawiajacego pisemnego zgloszenia gotowodei Wykonawcy do odbioru
koficowego robdét. Rozruch kofcowy zostanie uznany za zakonczony, gdy jakosé
odprowadzanych wé6d poplucznych speiniaé bedzie parametry okreslone w  aktualnym
pozwolenin wodnoprawnym, a wskazniki jakosci wody przefilirowanej, tloczonej do sieci
wodociggowej beda spelnia¢ wymagania okredlone w obowigzujacych przepisach prawa
dotyczacych jakosci wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi, co zostanie potwierdzone,
zgodnymi z wymaganiami badaniami wykonanymi przez akredytowane laboratorium
4. Komisja rozruchowa begdzie skiada¢ sie z Inspektora Nadzoru, Projektanta oraz przedstawiciela
Zamawiajacego i Wykonawcy.
5. Termin poboru préb do badan nalezy zglosié pisemnie Zamawiajgcemu — brak pisemmnego
zgloszenia terminu préb oznacza konieczno$¢ powtérzenia prdby.

ODBIORY ROBOT
§9

1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu. proby szczelnosci odbeda sie w terminie
do 4 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zgloszenia o gotowosci
Wykonawcy do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wykonania proby
szczelnosel, potwierdzonego wpisem o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy dokonanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Odbiory zostana potwierdzone protokolem odbioru
podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

2. Odbiory czesciowe robdt odbeda sie w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez
Zamawigjgcego pisemnego zgloszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru czedciowego,
potwierdzonego wpisem o gotowosci do odbiorn w dzienniku budowy dokonanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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3. Odbidér koncowy robét odbedzie sic w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego pisemnego zgloszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru koficowego robot,
potwierdzonego wpisem o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy dokonanym przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
4, Odbiér koficowy catosci przedmiotu umowy odbedzie si¢ w terminie do 14 dm od daty
otrzymania przez Zamawiajacego dokumentacji powykonawczej, pisemnego zgloszenia
o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego calosci przedmiotu zamdwienia wraz
z zalaczonym oswiadczeniem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru o wykonaniu calego zakresu
przedmiotu zamdwienia, wynikajgcego z zapiséw umowy i dokumentacji projekiowej.
5. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego moze nastapi¢ po uzyskaniu przez Wykonawcee
zawiadomienia o zakoficzeniu budowy z adnotacjg o nie wniesieniu sprzeciwu przez organ
Nadzoru Budowlanego badZ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie calej inwestycji
oraz po uzyskaniu wszystkich innych odbioréw zwigzanych z realizacjg inwestycji.
6. Odbiory czesciowe robdt zostang potwierdzone protokotami odbioréw podpisanymi przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.
7. Odbidr koficowy robdt zostanie potwierdzony protokolem odbioru podpisanym przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego.
8. Odbidr koncowy catosci przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokolem odbioru
koricowego catosci przedmiotu umowy podpisanym przez Wykonawceg, Inspektora Nadzorn,
Zamawiajacego.
9. Do protokoloéw odbiorow Wykonawca dolaczy nastgpujgce dokumenty:
1) do protokolu odbicru cz¢sciowego/konicowego robot:
a) szkice geodezyjne polowe powykonawcze,
b) zestawienie zbiorcze wykonanych elemenidw przedmiot zaméwienia w rozbiciu na
elementy wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym; od poczatku budowy,
w obecnym okresie rozliczeniowym,
¢) aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy,
d) kosztorysy zamienne (w razie koniecznosci ich sporzadzenia) podpisane przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru,
¢) zbiorcze zestawienie kosztéw inwestycji podpisane przez Kierownika budowy oraz
Inspektora Nadzoru,
2) do protokotu odbioru koncowego catosci przedmiotu zamowienia:
a) aktnalny harmonogram finansowo-rzeczowy,
b) zbiorcze zestawienie kosztéw mwestyc)i,
¢) zestawienie zbiorcze wykonanych elementéw przedmiotu umowy w rozbiciu na
clementy wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym od poczatku budowy,
podpisane przez geodete i Kierownika budowy,
d) kosztorysy powykonawcze, zamienne (w razie koniecznodci ich sporzadzenia)
podpisane przez Wykonawoeg i Inspektora Nadzoru,
¢) wszystkie dokumenty (wraz ze szkicami i mapami powykonawczymi) konieczne do
zgltoszenia zakoriczenia budowy, ktdrych zakres wynika z tresci art. 57 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., nr 156, poz. 1118 ze zm.),
f) oswiadczenie geodety o zgodnosci z projektem map i szkicow powykonawczych,
g) instrukcje poszczegdlnych obiektéw technologicznych oraz calej stacii,
h) instrukcje p.poz. i bhp,
i) protokét z rozruchu poszezegélnych nowo wybudowanych urzgdzen, podpisane przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru,
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j) protokét z rozruchu stacji uzdatniania wody wraz z wymaganymi badaniami

i dokumentami, podpisany przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela

Zamawiajacego,

k) zestawienie nowo powstalych $rodkéw trwatych wg klasyfikacji KST wraz z ich

wartoscig jednostkowa,

1) zawiadomienie o zakoficzeniu budowy z adnotacja o nie wniesieniu sprzeciwu przez

organ Nadzoru Budowianego badz decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie calej inwestycji,

m) wszystkie inne protokoty odbiorow wynikajace z realizacji inwestycji,

n) karty katalogowe, atesty, deklaracje zgodnosci na wszystkic urzgdzenia i materialy

wykorzystane przy realizacji zaméwienia,

o) atesty PZH na wszystkie urzadzenia i materialy, ktore beda mialy kontakt z wods

podczas procesu technologicznego uzdatniania wody,

p) karty gwarancyjnc na wszystkic urzadzenia zamontowane w ramach realizacji

zamoOwienia.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady dajace si¢ usunaé,
Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usunigcia tych wad i wyznaczy Wykonawcey
termin na ich usunigcic. W przypadku zaistnienia wad nienadajacych si¢ usunaé
Zamawiajacy ma prawo odstapi€ od umowy.

11. Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usunigeia tych wad.

12. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze
wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

a) zgdaé usuniecia tych wad — jezeli nadaja si¢ do usuni¢cia — wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin;

b) obnizyé wynagrodzenic Wykonawcy, jezeli wady usunaé si¢ nie dadza lub
z okolicznos$ci wynika, z& Wykonawca nie zdola ich usungé w czasie odpowiednim
lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
— a wady sa nieistoine;

c) odstapié¢ od umowy, jezeli wady usunaé si¢ nic dadzg lub z okolicznodci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungl w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie
usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady sg istotne.

13. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdola ich usungé

w tym terminic, Zamawiajacy ma prawo zlecié¢ usunigcie tych wad osobie trzecie) na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. W przypadku usunigcia wad Wykonawea zobowigzany jest do zawiadomienia

Zamawiajacego o ich usunigciu,

REKOJMIA 1 GWARANCJA

§10
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela 3 lat r¢kojmi i gwarancji, liczona od
dnia zakefczenia realizacii przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1 i 3). Za dokument gwarancyjny Strony
uznaja podpisang przez obie Strony niniejsza umowe.
2. Wykonawca zobowiazany jest do odbycia w czasie obowigzywania gwarancji, co najmniej
trzech przegladdéw gwarancyjnych:
a) pierwszy przeglad w 13-tym miesigcu obowigzywania r¢kojmi i gwarancji,
b) drugi przeglad w 25-tym miesiacu obowiazywania rekojmi i gwarancji,
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¢) trzeci przeglad w 36-tym miesiacu obowiazywania r¢kojmi 1 gwarancji Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
przeprowadzenia przeglagdéw w terminach, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a-c. Ostateczny dziefi
przegladu zostanie ustalony wspolnie przez przedstawicieli Wykonawey i Zamawiajgcego.

4. Protokoly z przegladéw gwarancyjnych (wraz z listg ewentualnych wad oraz sposobem
i terminami na ich wsuniecie) zostang podpisane przez Zamawiajacego, Wykonawce, Inspektora
Nadzoru.

5. Czas na usuniecie przez Wykonawcee zgloszonych przez Zamawiajacego wad w wykonanych
juz robotach dotyczacych przedmiotu zaméwienia, a ujawnionych w trakcie realizacji umowy,
podczas odbioréw oraz w okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 48 godzin od
dnia ich zgloszenia przez Zamawiapgcego chyba, ze z przyczyn technicznych ich usunigcie
w ww, terminie bedzie niemozliwe. Wowczas Zamawiajgcy (lub pisemnie wskazany
przedstawiciel Zamawiajacego) i Inspektor Nadzoru ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na
uwarunkowania techniczne, termin usuni¢cia zgloszonych wad.

6. Usuniecie zgloszonych wad zostanie potwierdzone protokolem usunigcia wad podpisanym
przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposdéb terminowy i na swdj wylaezny koszt
wad powstalych z jego winy i stwierdzonych przez Zamawiajacego lub nadzér inwestorski
w czasie trwania robot, podczas odbiorow oraz w okresie obowiazujace) rekojmi i gwarancii.

8. Jezeli Wykonawca nhie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 5, to Zamawigjacy
uprawniony jest usungé t¢ wade we wlasnym zakresie na koszt i niebezpieczenstwoe Wykonawcy,
potracajac kwote z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Nie powoduje to utraty przez
Zamawiajacego uprawnief wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

9. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 5 ma by¢ dokonane droga pisemng. Strony dopuszczajg
dokonanie zgloszenia droga elektroniczng,

ROZILICZENIA STRON
§11

l. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czesciowej stanowi: protokdt
odbioru czedciowego wraz z zalagcznikami, o ktérych mowa w §9 ust. 9, natomiast podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT koricowej stanowi: protokét odbioru koficowego
calosci przedmiotu zamdwienia — z zatgeznikami, o ktdrych mowa w §9 ust. 9.
2. Wykonawca sklada faktury czesciowe zgodnie z przedstawionym harmonogramem 1zeczowo-
finansowym, po kazdym zakonczonym etapie.
3, W przypadku wystapienia okolicznodci wymuszajacych konieczno$¢ modyfikacji
harmonogramu, bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcey jest poinformowanie o tym fakcie
Zamawiajgcego oraz przedstawienie aktualnego harmonogramu w terminie do 3 dni od dnia
zaistmienia okolicznosci.
4, Rozliczenie platnosei za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepujace:
1) fakturowane czesciowo roboty:
a) etap pierwszy: 30% wartosci umownej brutto wykonanych robét budowlanych,
b) etap drugi: 30% wartodci umownej brutto wykonanych robét budowlanych,
¢) etap trzeci: 30% wartosci umowne) brutto wykonanych robét budowlanych.
Wszystkie faktury VAT czedciowe nalezy wystawié najpozniej do dnia wskazanege w §2 ust. 1,
pkt. b umowy
2) pozostata kwota moze by¢ zafakturowana nie wezesniej niz po dokonaniu odbioru kofcowego
calosci przedmiotu umowy, dostarczeniv peinej dokumentacji powykonawezej wraz z kompleten
dokumentéw (o ktdrych mowa w ust. 5), przedtozeniu zabezpieczenia nalezytege wykonania

13



umowy w okresie gwarancji 1 rekojmi w przypadku okreslonym w §14 ust. 9 pkt, b umowy oraz
po vzyskaniu przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktorej Zamawiajacy
niezwlocznie powiadomi Wykonawce.
5. Rozliczenie calosci przedmiotu umowy nastapi w oparciu o fakturg VAT Wykonawcy, po
spelnieniu  warunkéw okreslonych w ust.4 pkt.2, na rachunck bankowy Wykonawcy nr
w terminie do 30 dni od dnia zlozenia
u Zamawiajacego faktury VAT wraz z nastgpujacymi dokumentami:
a) zestawienie zbiorcze wykonanych elementéw przedmiotu umowy w rozbiciu na elementy
wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, podpisane przez geodetg i Kierownika
budowy, od poczatku budowy, w obecnym okresie rozliczeniowym,
b) aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy,
¢) kosztorysy powykonawcze zamienne (w razie koniecznosei ich sporzadzenia) podpisane przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru,
d) zbiorcze zestawienie kosztéw inwestycji podpisane przez Kierownika Budowy oraz Inspektora
Nadzotu,
¢) protokét z rozruchu stacji wraz z wymaganymi badaniami i dokumentami, podpisany przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru i przedstawicicla Zmawiajgcego,
f) odwiadczenie podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich roszczen z tytulu wykonanych na
zleceniec Wykonawcy robot
6. W razie opdinienia w zaplacie wynagrodzenia wynikajacego z faktur VAT Wykonawcy
przystuguje prawo naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartosci nieterminowo
oplaconych faktur VAT za kazdy dzien opdzZnienia.
7. Zapfata za zamoéwienia dodatkowe o ktdérych mowa w §16 nastagpi na zasadach i w terminach
okre§lonych w odrgbnych umowach.
8. Wykonawca ma obowigzek dotaczyé oswiadezenie wszystkich zgloszonych Podwykonawedw
o niezaleganiu z platnosciami za faktury, ktérych termin platnosci uplynal w okresie objetym
rozliczeniem,
9. Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé plamos¢ doreczonej falktury VAT nie pozostajac
w opbdmieniu w jej zaplacie, do czasu przedstawienia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
dokumentéw, o kiérych mowa w ust. 6 nini¢jszego paragrafu.
10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugunjacego
zgloszonemu podwykonawcy, w przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaplaty przez
Wykonawce.
11, Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust, 10, dotyczy naleznosci powstatych zgloszeniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.
12. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty wynagrodzenia przystugujgcemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcey zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
tej informacji.
14. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag lub zastrzezen, do zgloszonego przez
podwykonawce, w terminie wskazanym w ust. 13, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy , jezeli Wykonawca

wykaze niezasadnosd takiej zaplaty, albo
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2) zlozy¢é do depozytm sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatmoéé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

15. W przypadkn podjecia przez Zamawiajacego decyzji o dokonaniu bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, zaplata ta bedzie nastegpowata w terminie do 30
dni, w ktérym Zamawiajgcy ustalil, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazal
zasadno$¢ takiej zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wiclokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na taczng sume wieksza niz
5% wartosci umowy w sprawie zamdowienia publicznego moze stanowic podstawe do odstapienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§12

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiagjacemu przyshuguje
prawo odstapienia od umowy:
1) w razie wystgpienia istotngj zmiany okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesic publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie do 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
2) gdy zostanie ogloszona upadtos¢ lub nastapi likwidacja firmy Wykonawcy,
3) w przypadku zaj¢cia majatku Wykonawcy w toku postepowania egzekucyjnego,
4) gdy Wykonawca przerwal roboty i bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robét przez
okres dhuzszy niz 14 dni mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,
2. Wykonawca przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach, gdy:
1) Zamawiajacy bezpodstawnie nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty naleznosci mimo uptywu
dodatkowego miesi¢cznego terminu od uplywu terminu zaplaty faktury,
2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, 2e wobec zaistnialej, uprzednio nieprzewidzianej
przyczyny, ni¢ bedzie mogl spelnié swoich zobowiazan wobec Wykonawcy.
3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismiec pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdlowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokoét inwentaryzacji robdt oraz robét w toku na dzieh zaprzestania
wykonywania robot budowlanych spowodowanego odstapieniem od robét budowlanych,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z przyczyn ktorej nastapito odstapienie od umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawceg do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
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4) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie czynnosci odbioru robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie po odbiorze przerwanych robdt, a najpéinigj w terminie 7 dni
usuni¢ z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane,

5. Zmawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezacych po jego stronie, zobowigzany
jest do:

1} dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, odbioru robot wykonanych i przerwanych oraz
do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zawigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przyjecie tych obiekiow,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swaj dozoér terenu budowy,

6. Zamawiajacy w razie odstapicnia od umowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest do:

1) dokonania inwentaryzacji wykonanych robdt, odbiotu robdt wykonanych i przerwanych oraz
do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przyjecia od Wykonawey pod swoj dozér terenu budowy.

KARY UMOWNE
§13

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) za opbéinienic w wykonywaniu robot budowlanych — w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia umownego ogdtem brutto okreslonego w umowie — za kazdy rozpoczgty dzien
op6znienia w przypadku niewykonania calo§ci robot w terminie okreslonym w przedmiocie
zamdwienia,
2) za opoznienie w oddaniu Zamawiajgcemu calosci przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05%
wartosci wynagrodzenia umownego ogdlem brutto okreslonego w umowie — za kazdy rozpoczety
dzien opéznienia w przypadku niewykonania w terminie przedmiotu umowy,
3) z tytuhu opdZnienia w usuniecin wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji
zadania, przy odbiorach cz¢sciowych, przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piecset zlotych 00/100) — za kazdy rozpoczety
dzien opdinienia, liczony od dnia wskazanego w §10 ust. 5.
4) z tytulu przerw w pracy stacji uzdatniania wody — w wysokodci 0,1% wartosci wynagrodzenia
umownego ogdlem brutto okreslonego w umowie, za kazdy rozpoczety dziehn liczac od
pierwszego dnia wystapienia:
a) przerw, ktdre nastapity z winy Wykonawcy i zostaly stwierdzone przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru, ktdrzy sporzadza protokdl stwierdzajacy czas i przyczyne przerwy,
b) przerwy technologicznej, o ktérej mowa w §6 ust. 1, ktdra nastapila bez pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego,
c) przekroczenia czasu przerwy technologicznej, o ktote) mowa w §8 ust. 2.
5) z tytuln opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu oswiadczenia Kierownika budowy
o przcjeciu obowigzkéw, w wysokosei 100,00 zt brutto (stownie: sto zlotych 00/100) za kazdy
dzien opdinienia liczony od dnia okreslonego w §5 ust. 6.
6) z tytulu opoZnienia w przekazaniu Zamawiajacemu planu BIOZ (jezeli odrebne przepisy to
przewidujg), w wysokosei 100,00 zt brutto (slownie: sto zlotych 00/100) za kazdy dzief
opOznienia liczony od dnia okreslonego w §5 ust. 7 pkt. 1) umowy
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7) z tytulu opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w wysokosci 100,00 zt brutto (stownie; sto zlotych 00/100) za kazdy dzief
opdzZnienia liczony od dnia okre§lonego w §5 ust. 7 pkt. 3)

8) za opdznienie w uporzgdkowaniu placu budowy, o ktérym mowa w §6 ust. 13 w wysokosci
200,00 zt {(dwiescie zlotych 00/100) brutto za kazdy dzien opdZnienia.

2. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze potracié z faktury VAT
Wykonawcy lub dochodzi€ na zasadach ogélnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

3. Strona, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy zobowigzana jest do zaplaty
na rzecz drugiej Strony, kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego ogdlem
brutto, okreslonego w §3 ust, 1 nini¢jsze] umowy, z wylaczeniem przypadku opisanego w §12
ust. 1 pkt. 1 iust. 2 pkt. 1 umowy.

4. Zastrzezenie kary umownej nie wylacza prawa dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania uwzupelniajacego przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14

1. Wykonawca, najpézZniej w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpicczenie nalezytego
wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione w nastepujacych formach:
a) pientadzu,
b} gwarancji bankowej,
¢) gwarancji ubezpieczeniowe;,
3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego BANK SPOLDZIELCZY W OLESNICY ODDZIAL TWARDOGORA
83 9584 1047 2005 0500 0252 0001.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadinm na poczet zabezpieczenia.
5. Zamawiajacy ustala jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
ceny calkowitej podanej w ofercie.
6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi byé wniesione w 100% wartosci ustalone;j
wust. 3.
7. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniesie w pientgdzu, w dniu
zawarcia umowy zabezpieczenie w pelne) wysckosci musi znajdowaé si¢ na koncie
Zamawiajacego, 0 ktérym mowa w ust. 3, przy zalozeniu, iz:
a)} 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcone w terminie 30
dni od daty podpisania koficowego protokotu odbioru catodei przedmiotu umowy,
b) pozostale 30 % kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrocone najpdzniej w 15-tym dni po uplywie
terminu gwarancji i rekojmi.
8. Jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniadzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzemia tego rachunku prowizji bankowe za
przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Jezeli zabezpieczenie Wykonawca wnosi w formie gwarancji:
a) najpozniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu odpowiedni
dokument w oryginale gwarantujacy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opiewajacy
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na calag kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z datg waznosci rozszerzong o 30
dni liczong od dnia wskazanego w par. 2 ust. 1, lit. c umowy,

b) najp6zniej w dniu podpisania przez Strony protokolu odbioru koncowego calosei przedmiotu
umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu odpowiedni dokument w oryginale gwarantujacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres gwarancji i rekojmi liczony od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koficowego catosci przedmiotu umowy do 15 dnia po
uplywie 3 letniego okresu gwarancji i rekojmi, ktéry bedzie przeznmaczony na zabezpieczenie
roszezetl z tytulu r¢kojmi i gwarancji.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia kwoty zabezpieczenia z platnosci za
fakture wystawiona na podstawie odbioru koficowego w przypadku nie zlozenia dokumentu
gwarancyjnego.

ZMIANY UMOWY
§15

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci niniejszej umowy, wymagaja formy pisemnej w postaci

anekséw do umowy.

2. Zmiana Umowy pozostanie w bezposrednim zwiazku przyczynowo-skutkowym z wystapieniem

okresionych okolicznosci i zostanie ograniczona jedynie do dziatan koniecznych w celu nalezytego

wykonania Umowy.

3. Kazda ze stron przedkiadajac drugiej stronie propozycje zmian wraz z tg propozycja przediozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) szacunek w jaki sposéb zakladane zmiany wplyna na termin realizacji przedmiotu
UMowYy, oraz

3) szacunki dotyczace wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawey wraz
z uzasadnieniem.

4. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz odrauci otrzymang
propozycj¢ zmiany badZz w tym terminie wystapi do strony wystgpujacej z propozycjg Zmian
przesylajac zmodyfikowang propozycje zmian spelniajgeg wymogi opisane w ust. 3.

5. W przypadku uplywu terminu podanego w ust. 4, traktuje sig, iz propozycja wprowadzenia
Zmian zostata odrzucona.

6. W przypadkn przyjecia propozycji zmian wchodza one w zycie pod warunkiem objecia ich
pisemnym aneksem.

7. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktoérej mowa w § 3 ust, 1, zostanie skorygowana
w zwiazku z wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposéb:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowieh ninigjszej umowy polegaja na
pominieciu jakiejkolwiek czesci robdt, kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1 zostanie zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych robét ustalong na
podstawic oferty zlozonej przez Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego zakoficzonego zawarciem niniejszej umowy.

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowieh niniejszej umowy polegaja na
zastosowaniu rozwiazan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robot innym zakresem
robdt, kwota, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu
o wartoé¢ niewykonanych robét, a nastepnie zwickszeniu o warto$¢ wykonanych robét
zamiennych lub zastepczych.
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ZAMOWIENIA DODATKOWE
§16

1. Wszelkie zamowienia dodatkowe/nieobjete ninigjsza umows i nieprzewidziane w specyfikacji
technicznej, oraz kiérych nie mozna bylo wczedniej przewidzied, a ktérych wykonanie jest
niezbedne dla zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykonat po
uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, zgodnie z protokolem koniecznosci,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzom 1 przedstawiciela Zamawiajgcego potwierdzone)
podpisaniem odr¢bnej umowy.
2. Zamowienia dodatkowe, ktorych konieczno$¢ wykonania, potwierdzona przez
Zamawiajgcego, nastgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 50%
warto§ci zaméwienia, Wykonawca zobowiagzany jest wykonac przy zastosowaniu tych samych
norm, technologii i poziomu cen jak w ofercie przetargowej, przedstawiajagc Zamawiajgeemu,
przed przystapicniem do realizacji zamdéwien dodatkowych, kosztorys ich wykonania do
akceptacji.
3. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by€ jedynie prace niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgee z koniecznosci zapobiezenia
awaril.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§17
1. W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykomawczymi do tych ustaw oraz inne
powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

§18
1. W razie powstania sporu zwiazanego z zawarciem, z obowiazywaniem, z wykladnia lub
wykonaniem niniejszej umowy, Strony w pierwsze]j kolejnosci podejmg negocjacje pojednawcze
w celu rozwigzania tego sporu.
2. Do czasu zakoficzenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie kieruje sprawy na
droge postepowania sgdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do
dochodzenia roszczenia, wynikajacego z przepiséw prawa.
3. Jezeli strony nie uzgodnia sposobu rozwigzania sporu w terminie 90 dni, przyjmuje sig, ze
negocjacje pojednawcze zakonczyly sig¢ bezskutecznie.
4, W razie bezskutecznego zakoficzenia negocjacji pojednawczych, wlasciwym w sprawach,
o ktdérych mowa w ust. 1, jest sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19
1. Wykonawca, zgodnie z art. 6 ust.l lit. a ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 — dalej RODO), wyraza
zgode na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji ninigjsze) umowy.
2. Zgodnie z art. RODO Zamawiajgcy informuje, Ze:
1) administratorem danych osobowych jest Zaklad Gospodarki Komunalnej spétka
z ograniczong odpowiedzialnoscia w Twardogorze.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mozliwy jest za posrednictwem adresu ¢ -mail:
sekretariat(«zgk twardogora.pl.
3) dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy oraz wykonania cigzacych na

Zamawiajacym obowiazkdéw prawnych -na podstawie art, 6 ust, 1 lit. b, ¢ RODO.
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4)

5)
a)
b)
<)
d)
€)
6)
a)

b)
7

odbiorcami danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa. Oznacza to, ze w niektdrych sytuacjach, jesli
bedzie to konieczne, dane moga byé przekazane w celu realizacji obowigzkéw
Zamawiajacego.
Dane osobowe przechowywane beda przez czas:
trwania umowy i rozliczefi po jej zakonczeniu;
wykonywania cbowigzkéw prawnych;
w ktdrym przepisy nakazuja Zamawigjgcemu przechowywaé dane;
w ktérym Zamawiajgcy moze poniesé konsekwencje prawne niewykonania obowiazku;
ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeni i wierzytelnoscei.
Wykonawea posiada prawo do:
zadania od Administratora dostgpu do danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
wniesienia skargi do orgami nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych przez wykonawce jest dobrowolne, jednakze odmowa podania
danych moze skutkowaé odmowg zawarcia umowy.

§20

Umowa sporzgdzona zostala w trzech jednobtzmigcych egzemplarzach, z c¢zego dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawey i wehodzi w Zycie z dniem podpisania,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalgczniki:

Zal nr 1 Oferta Wykonawey zdnja .............

Zat, nr 2 Kosztorys ofertowy

Zal. nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zat. nr 4 Dokumentacja projektowa zgodnie z protokolem przekazania dokumentacji
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