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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH.  

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

nr SST-  01 

1.  WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie przygotowania terenu i robót 

ziemnych związanych z zadaniem inwestycyjnym: 

 
Temat inwestycji::  

 

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczeń 

gospodarczo – magazynowo – garażowych 

ul. Wrocławska 15,  56-416  Twardogóra 
  
   Inwestor:  

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra,  

 
   Główny przedmiot inwestycji: 

Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów 

i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem 

 
 Szczegółowy przedmiot inwestycji: 

Kod CPV 45111100-9   - Roboty w zakresie burzenia 

  Kod CPV 45421134-2  -  Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 

- koordynacja robót budowlanych na placu budowy, 

- budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 

- wyposażenie placu budowy w instalacje, 

- składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu 

budowy. 

-  

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami, wytycznymi i określeniami podanymi w  ST 0 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z 

dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu 

budowy. 

 

3. SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu  budowy może być użyty dowolny 

sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót. 

 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać 

się samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Koordynacja robót na placu budowy 

 

5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 

Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych 

rodzajów powinna być uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz 

w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach 

wykonywania robót. 

Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien 

koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników 

innych rodzajów robót. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia 

i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby  zapewnił prawidłowy  

i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał 

wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram  

budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić 

podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót.  

 

5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 

 

a) Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu 

pomiarowego dla każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć 

stałe punkty pomiarowe. 

b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być; 

- usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres 

budowy, 

- trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, 

przesunięciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem 

warunków atmosferycznych 
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- wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z 

przejęcia punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić 

odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować 

w dzienniku budowy, 

- naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy 

c) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w 

gruncie poniżej granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli 

w sposób zapewniający im trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez 

cały okres budowy. 

d) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego 

wykonaniu i oddaniu do użytkowani, stałe punkty pomiarowe należy usytuować 

i zabezpieczyć w sposób umożliwiający korzystanie z nich również po 

ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu. 

 

5.2. Zagospodarowanie placu budowy 

 

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 

znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, 

jaki może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do 

miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak 

wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna 

wynosić nie mniej niż 1,50m; 

b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu 

pieszego oraz bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia 

zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się; 

c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem 

nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w 

terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia; 

d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p.c) należy usunąć je 

lub zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji 

należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z 

zainteresowaną jednostką bądź osobą; 

e) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego 

i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób 

umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót; 

f) założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z 

właściwymi organami straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności 

i potrzeby (co może wystąpić również w trakcie wykonywania robót); 

g) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 

zatrudnionych przy robotach; 

h) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu 

robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 
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i) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki 

istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 

materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania 

materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 

j) na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla 

pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania 

napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy; pomieszczenia wymienione w 

punkcie j) powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno – 

sanitarnych na budowie; 

k) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. 

materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu 

rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego 

wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 

wytycznymi producenta; 

l) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 

stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

 

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 

 

a) wykonawca robót budowlanych powinien gdy jest to konieczne przed 

przystąpieniem do wykonywania robót budowlano – montażowych ogrodzić plac 

budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalową umocowaną 

do wkopanych w grunt słupków; wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa 

niż 1,5 m; 

b) w przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest 

nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca 

składowania materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw  sprzętu i 

robót pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac 

przyobiektowy o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób 

oraz bezpieczeństwa mienia i pracy; 

c) zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów 

drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV 

oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 25 mm; 

d) w ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i 

oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich 

samoczynnym zamykaniem się. 

 

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy  

 

a) drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny 

mieć utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, 

przewidywanych obciążeń i intensywności ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju 

dróg nie powinny być większe niż 9%; 

b) drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem 

robót; 
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c) drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. 

z prefabrykatów żelbetowych. 

 

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 

 

Wymagania ogólne: 

a) budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w 

jednym obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów 

p.poż.; 

b) w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być 

mniejsza, niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 

c) budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów 

prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych 

lub barakowozów; 

d) budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz 

spełniać określone wymagania użytkowe; 

e) budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych 

budowach, mogą być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan 

techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji. 

Rodzaje obiektów tymczasowych 

Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 

a) na budowach mniejszych – kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie 

zestawów pomieszczeń stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miarę 

potrzeby w 2 kondygnacjach; 

b) na budowach małych – barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na 

podstawkach stalowych), stanowiące – stosownie do potrzeb – pomieszczenia 

biurowe, punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp. 

 

Pomieszczenia biurowe i socjalne 

Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby 

personelu budowy z nich korzystającego, a w szczególności: 

powierzchnia jadalni – powinna wynosić 0,65-0,85 m
2
 powierzchni użytkowej na 1 

pracownika 

Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, 

w.c., i punkty sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne 

odprowadzenie wody zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić 

możliwość podgrzania wody. 

Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby 

pracowników w sposób następujący: 

a) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
- w szatni męskiej 0,45 – 0,50 m

2 

- w szatni kobiecej 0,50 – 1,00 m
2 

b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
- męskie 0,25 – 0,40 m

2 

-  kobiece 0,40 – 1,00 m
2 

c) natryski: 

- 1 natrysk na 25 osób 
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d) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 

- 1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic, 

- 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników, 

Obiekty administracyjno – biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny 

spełniać wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi. 

Na 1 pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 – 5,50 m
2
 powierzchni 

użytkowej 

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako 

rozbieralne i przystosowane do swego przeznaczenia. 

 

Magazyny 

Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby 

na rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynach 

o ścianach ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi 

wywietrznikami. 

Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W 

jednym pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu, 

oznakowane i ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczający możliwość 

dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. 

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów 

budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich 

powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych w 

nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz 

środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. 

Obiekty technologiczne na placu budowy 

Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: 

wytwórnie betonów, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie. 

Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem 

robót zasadniczych, aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie 

wykorzystywane. 

Wielkość danego obiektu technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością 

produkcji lub wykonywanych usług, należy zaprojektować na podstawie harmonogramu 

realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadać maksymalnej okresowej wielkości 

danego rodzaju produkcji czy usług. W przypadku gdy wytwarzane produkty mogą być przez 

dłuższy czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy 

deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o 

takiej wydajności, aby było zaspokojone bieżące zapotrzebowanie i przygotowanie 

odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. 

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, 

powinny być zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. 

Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią 

powierzchnię składu przyobiektowego, co powinno być uwzględnione w projekcie 

technicznym obiektu. 

Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być 

wyposażony w energię elektryczną, wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne 

do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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5.2.5. Wyposażenie placu budowy w instalacje 

 

Instalacje elektryczne 

a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

- wielkości placu budowy, 

- przewidywanych  do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 

- sprzętu z napędem elektrycznym, 

- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i 

placu budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 

b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób 

zgodny z aktualnymi przepisami. 

c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń 

elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane 

przepisami uprawnienia. 

d) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy 

przestrzegać następujących zasad: 

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w 

trakcie realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami lub normami, 

- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego 

odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych 

ruchu, 

- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych 

punktach oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o 

zmroku 

 

Instalacje wodociągowe 

a) Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską 

lub wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą 

zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, 

gospodarcze i pitne. 

b) W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę 

wodociągową pitną, należy wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów 

użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne. 

c) Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań 

albo w przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na 

potrzeby budowy należy określać wg wartości podanych w tabl. 1 
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Wyszczególnienie 

Dobowe zapotrzebowanie na wodę na budowie, 

l/doba 

na potrzeby gospodarcze i 

pitne 
na potrzeby produkcyjne 

Na jednego pracownika na 

budowie 
15  

Umywalnie – na jednego 

użytkownika 
10  

Utrzymanie czystości, 

polewanie dróg i dojść, na 

1m
2 

3  

Węzły betoniarskie, 

pielęgnacja betonu, 

przygotowanie zapraw 

budowlanych i gaszenie 

wapna 

 

200 

w zależności od liczby 

betoniarek i powierzchni 

betonowanego obiektu oraz 

ilości wapna przewidzianego 

do gaszenia i zapraw 

 

5.3 Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów 

na placu budowy 

 

a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować 

się następującymi zasadami: 

- materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w 

bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 

- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być 

składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod 

wpływem warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w 

pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty – np. 

stolarka budowlana), 

- powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz 

magazynów zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników 

składowania materiałów. 

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić 

dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub 

zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie, gdy jest to konieczne ze względu na 

charakter materiałów, po wykonaniu magazynów zamkniętych, 

zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów atmosferycznych i 

umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej 

temperatury. 

c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających 

zalewaniu przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych 

d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być 

dostosowane do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące  
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e) podłoża dla danego materiału określa, w przypadku braku wymagań 

technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót. 

f) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony. 

g) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej 

w okresie składowania. Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu 

powinny być rozmieszczone we właściwych działach placu lub magazynu. 

h) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub 

obsuwaniu się, stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo 

pryzm, odpowiednie układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie 

przekładek, półek i tym podobnych środków. 

i) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w 

sposób zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych 

(jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami 

fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie). 

j) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, 

ogrodzenia albo tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest 

zabronione. 

k) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 

m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

l) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba 

warstw w stosie nie powinna być większa niż 10. 

m) Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych 

powinno być dokonywane w sposób określony przez producenta. 

n) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem 

powinny być dostosowane do warunków, położenia i wielkości magazynu, 

rodzaju i ilości składowanych materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom 

przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

o) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do 

warunków położenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności 

mających wpływ na stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych 

materiałów. 

 

 

5.4 Zakres robót do wykonania 

 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 

przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność               

i fachowość robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, 

przepisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. 

 

6. ODBIÓR MATERIAŁÓW 

 

a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem 

ilościowym i jakościowym. 
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b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być 

dokonany: 

- przy dostawach transportem samochodowym – w magazynie własnym odbiorcy, 

- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej). 

c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 

- policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, 

- porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów, 

- sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz 

porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 

d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien 

dokonywać pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje. 

e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności 

odbiorcze, odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika 

jednostki organizacyjnej, której dany magazyn podlega. Komisja powinna 

składać się co najmniej z trzech osób. 

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 

- sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych 

materiałów (wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.0, a w razie potrzeby 

na pobraniu próbek do przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych 

cech, których nie można stwierdzić organoleptycznie), 

- porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i określeniu 

jakości odbieranych materiałów. 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy  sporządzić 

protokół, w którym powinny być ewentualne wady i braki. 

h) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być 

składowany w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie 

zaistniała możliwość omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych. 

 

 


