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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
nrSST- 01
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét budowlanych w zakresie przygotowania terenu i robot
ziemnych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym:

Temat inwestycji::

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczen
gospodarczo — magazynowo — garazowych
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora

Inwestor:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.0.
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogoéra,

Glowny przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynéow
i obiektow budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych zwigzanych z transportem

Szczegotowy przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:

- koordynacja robot budowlanych na placu budowy,

- budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,

- wyposazenie placu budowy w instalacje,

- skltadowanie 1 przechowywanie materiatow, elementow i1 wyrobow na placu

budowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST 0
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1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Tradycyjne materialy stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu
budowy.

3. SPRZET
Do robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny
sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT
Transport materiatow zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac
si¢ samochodami skrzyniowymi lub innym sprzgtem mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robét na placu budowy

5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych

Koordynacja wykonywania robdot budowlano-montazowych poszczegélnych
rodzajow powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji i robdt ogdlnych oraz
w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach
wykonywania robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien
koordynowa¢ prace zwigzane z biezacym przebiegiem robodt, inwestora oraz kierownikoéw
innych rodzajow robot.

Ogo6lny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczgcia
I zakonczenia poszczegdlnych rodzajow robot lub ich etapow, tak aby zapewnit prawidtowy
1 rytmiczny przebieg wykonywania robot ogoélnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwiat
wykonanie robdt specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogoélny harmonogram
budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢
podstawe do opracowania harmonogramu szczegdétowych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

5.1.2. Przygotowanie ukladu pomiarowego obiektéw budowlanych

a) Przed przystgpieniem do realizacji obiektow nalezy przygotowac sie¢ uktadu
pomiarowego dla kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢
stale punkty pomiarowe.

b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny byc;

- usytuowane w taki sposob, aby mozna bylo je wykorzystywac przez caty okres
budowy,

- trwale 1 =zabezpieczone przez wykonawce robot przed uszkodzeniem,
przesunigciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem
warunkow atmosferycznych
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d)

5.2.

wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robot; z
przejecia punktow pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢
odpowiedni protokoél, a fakt przejecia punktow pomiarowych nalezy odnotowaé
w dzienniku budowy,

naniesione w sposob trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy

Rzedne wysoko$ciowe (repery) nalezy sytuowaé na stupkach osadzonych w
gruncie ponizej granicy jego przemarzania lub na trwatych elementach budowli
W sposOb zapewniajacy im trwalo$¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez
caty okres budowy.

W przypadkach szczegoélnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego
wykonaniu 1 oddaniu do uzytkowani, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac
i zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajacy korzystanie znich roéwniez po
ukonczeniu robét oraz uporzadkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane, a W szczeg6lnosci:

a)

b)

f)

9)
h)

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia
znajdujacego si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu,
jaki moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majacym dostep do
miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu
pieszego oraz bramy dla pojazdéow drogowych zaopatrzone w urzadzenia
zabezpieczajace przed samoczynnym zamykaniem si¢;

wyréwnaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem
nier6wnosci 1 wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbadaé, czy nie sa zatlozone w
terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p.c) nalezy usuna¢ je
lub zabezpieczy¢ po porozumieniu si¢ z organem, do ktorego kompetencji
nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, aewentualnie i z
zainteresowang jednostka badz osobag;

w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego
I niemozliwosci ich usunigcia, zabezpieczy¢ przewody we wihasciwy sposob
umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot;

zalozy¢é w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z
wlasciwymi organami strazy pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznosci
1 potrzeby (co moze wystgpi¢ rowniez w trakcie wykonywania robot);

zapewni¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach;

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu
robot budowlanych oraz oswietlenia placu budowy 1 miejsc pracy;
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)

K)

wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki
istniejgce dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania
materiatlow, maszyn i1 urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do skladowania
materiatow 1 sprzgtu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

na budowie ktorej czas trwania nie bedzie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla
pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalni¢, szatni¢, do gotowania
napojow, suszenia odziezy, umywalni¢ i ust¢py; pomieszczenia wymienione w
punkcie j) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogélnych warunkéw higieniczno —
sanitarnych na budowie;

przygotowa¢ sktady na materialy, ktore moga spowodowaé¢ wybuch (np.
materialy pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu
rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta;

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzac¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

b)

d)

wykonawca robot budowlanych powinien gdy jest to konieczne przed
przystapieniem do wykonywania rob6t budowlano — montazowych ogrodzi¢ plac
budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg metalowg umocowang
do wkopanych w grunt stupkow; wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza
niz 1,5 m;

w przypadku gdy plac budowy jest rozlegly i catkowicie jego ogrodzenie jest
nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca
sktadowania materialow, elementow 1 wyrobow, wykonywania napraw sprzetu 1
robot pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac
przyobiektowy o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa osob
oraz bezpieczenstwa mienia i pracy;

zaleca si¢ wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementow
drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogolnego przeznaczenia klasy 1V
oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubo$ci nie wigkszej niz 25 mm;

w ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscie dla osob 1
oddzielne bramy wjazdowe, z urzadzeniem zabezpieczajacym i bramy przed ich
samoczynnym zamykaniem sig.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

a)

b)

drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny
mie¢ utwardzong nawierzchni¢, dostosowang do srodkéw transportowych,
przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podiuzne tego rodzaju
drég nie powinny by¢ wigksze niz 9%;

drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczgciem
robot;
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c)

drogi w obrgbie placu budowy moga by¢ wylewane z nawierzchni trwalej jak np.
z prefabrykatow zelbetowych.

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogo6lne:

a)

b)

c)

d)

e)

budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w
jednym obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepisow
p.poz.;

w zalezno$ci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢
mniejsza, niz to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;
budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementow
prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawdéw kontenerowych
lub barakowozow;

budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz
spetniac¢ okreslone wymagania uzytkowe;

budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byly juz uzytkowane na innych
budowach, moga by¢ uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan
techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.

Rodzaje obiektow tymczasowych
Stosuje si¢ nastgpujace obiekty tymczasowe:

a)

b)

na budowach mniejszych — kontenery segmentowe, umozliwiajace tworzenie
zestawOw pomieszczen stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miare
potrzeby w 2 kondygnacjach;

na budowach matych — barakowozy na podwoziu wiasnym lub bez podwozia (na
podstawkach stalowych), stanowigce — stosownie do potrzeb — pomieszczenia
biurowe, punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegolnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby
personelu budowy z nich korzystajacego, a w szczegolnosci:

powierzchnia jadalni — powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m? powierzchni uzytkowej na 1

pracownika

Obiekty sanitarne niezbgdne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie,
w.c., 1 punkty sanitarne, powinny mie¢ doprowadzong wode¢ biezaca oraz sprawne
odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku umywalni i natryskow nalezy zapewnié
mozliwo$¢ podgrzania wody.

Wielko$¢ obiektéw 1 instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby
pracownikOw w sposob nastepujacy:

a)

b)

szatnia dla robotnikdw (powierzchnia netto na 1 robotnika)
w szatni meskiej 0,45 — 0,50 m?

w szatni kobiecej 0,50 — 1,00 m?

umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)

meskie 0,25 — 0,40 m?

kobiece 0,40 — 1,00 m?

natryski:

1 natrysk na 25 osob
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d) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:

- 1 oczko na 50 robotnikow lub 30 robotnic,

- 1 mrynny pisuarowej na 50 robotnikow,

Obiekty administracyjno — biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny
spelnia¢ wymagania wlasciwe dla budynkow tymczasowych przeznaczonych na staly pobyt
ludzi.

Na 1 pracownika umystowego powinno przypada¢ 5,00 — 5,50 m® powierzchni
uzytkowej

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako
rozbieralne i przystosowane do swego przeznaczenia.

Magazyny

Materiaty, ktéore moga spowodowaé wybuch (jak rozpuszczalniki, farby
na rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) nalezy przechowywa¢ w magazynach
0 $cianach ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym dachem 2z odpowiednimi
wywietrznikami.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W
jednym pomieszczeniu magazynu moga by¢ przechowywane materialy tego samego typu,
oznakowane i ustawione na potkach drewnianych w sposoéb wykluczajagcy mozliwosé
dokonania pomytek przy ich pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skladowanie materiatow
budowlanych, wyrobow lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich
powierzchnia i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajow przechowywanych w
nich materialéw, rodzaju transportu dostawczego materiatow 1 wyrobow na plac budowy oraz
srodkow transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materialéw z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektow technologicznych na placu budowy zalicza sig:
wytwornie betondw, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.

Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem
robot zasadniczych, aby mogly by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie
wykorzystywane.

Wielko$¢ danego obiektu technologicznego, mierzona maksymalng wydajnoscia
produkcji lub wykonywanych uslug, nalezy zaprojektowa¢ na podstawie harmonogramu
realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiada¢ maksymalnej okresowej wielkos$ci
danego rodzaju produkcji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty moga by¢ przez
dhluzszy czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy
deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna projektowa¢ wytwornie o mniejszej powierzchni, ale o
takiej wydajnosci, aby bylo zaspokojone biezace zapotrzebowanie 1 przygotowanie
odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania.

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwlaszcza wytwornie zapraw i betonow,
powinny by¢ zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcjeg.

Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczona odpowiednig
powierzchni¢ sktadu przyobiektowego, co powinno by¢ uwzglednione w projekcie
technicznym obiektu.

Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy si¢ na placu budowy powinien by¢
wyposazony w energie elektryczng, wode oraz maszyny i urzadzenia niezbgdne
do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
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5.2.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energi¢ elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
wielkosci placu budowy,

przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzagdzen mechanicznych,

sprzgtu z napedem elektrycznym,

potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i
placu budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.

Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob
zgodny z aktualnymi przepisami.

Prace zwigzane z podlaczeniem, kontrola, konserwacja i naprawg urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wymagane
przepisami uprawnienia.

Przy o$wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy
przestrzegaé nastgpujacych zasad:

miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojécia i dojazdy powinny by¢ w
trakcie realizacji inwestycji o$wietlone zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami lub normami,

punkty §wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniala mozliwo$¢ tatwego
odczytania tablic 1 znakow ostrzegawczych oraz znakoéw sygnalizacyjnych
ruchu,

zurawie, maszty 1 inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych
punktach o$wietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktore nalezy zapala¢ o
zmroku

Instalacje wodociggowe

a)

b)

Na budowie nalezy wykona¢ instalacj¢ wodociggowa potaczong z siecig miejska
lub wykonanymi na budowie lub w poblizu ujgciami wodnymi, zapewniajaca
zaopatrzenie w wod¢ w iloSci niezbgdnej na potrzeby technologiczne,
gospodarcze i pitne.

W  przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wodeg
wodociagowa pitng, nalezy wykona¢ oddzielne punkty poboru wody do celéw
uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.

Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan
albo w przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wode¢ na
potrzeby budowy nalezy okresla¢ wg wartosci podanych w tabl. 1
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Dobowe zapotrzebowanie na wod¢ na budowie,

5.3

b)

d)

przygotowanie zapraw
budowlanych i gaszenie

s I/doba
Wyszczegblnienie .
na potrzeby gospodarcze i .
itne na potrzeby produkcyjne
Na jednego pracownika na
. 15
budowie
Umywalnie — na jednego 10
uzytkownika
Utrzymanie czystosci,
polewanie drég 1 dojs¢, na 3
Im
Wezly betoniarskie, . 200 .
. . w zaleznosci od liczby
pielggnacja betonu,

betoniarek i powierzchni
betonowanego obiektu oraz
ilosci wapna przewidzianego

wapna .
do gaszenia i zapraw

Skladowanie, przechowywanie materialow, elementow i wyrobow

na placu budowy

Przy rozmieszczaniu magazynéw i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowaé
si¢ nastepujacymi zasadami:

materialy, elementy 1 wyroby nalezy w miar¢ mozliwosci magazynowaé¢ w
bezposredniej bliskosci miejsca ich wbudowania,

elementy 1 wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢
skladowane na placu przyobiektowym, jesli nie ulegaja one zmianom pod
wplywem warunkéw atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w
pobliskich zadaszonych magazynach zamknigtych i otwartych (wiaty — np.
stolarka budowlana),

powierzchnie placow skladowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz
magazyndOw zamknigtych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikow
sktadowania materialow.

Dostarczenie materialdow przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpié
dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie, gdy jest to konieczne ze wzglgdu na
charakter = materialbw, po  wykonaniu = magazynéw  zamknigtych,
zabezpieczajagcych materiaty od bezposrednich wpltywoéw atmosferycznych 1
umozliwiajacych utrzymanie w pomieszczeniach niezbgdnej minimalnej
temperatury.

Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajacych
zalewaniu przez wod¢ oraz w miar¢ moznosci na gruntach przepuszczalnych
Podloze, na ktorym maja by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢
dostosowane do rodzaju materiatow lub wyrobow. Wymagania dotyczace
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f)
9)

h)

)

K)

1)

podioza dla danego materialu okresla, w przypadku braku wymagan
technicznych w normach lub $wiadectwie ITB, kierownik budowy lub robét.
Teren sktadowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.
Skladowanie materialdw budowlanych powinno odbywaé si¢ Ww sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowe;j
w okresie skladowania. Wszystkie materialy przyjmowane do magazynu
powinny by¢ rozmieszczone we wiasciwych dziatach placu lub magazynu.
Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb zapobiegajacy ich zawaleniu lub
obsuwaniu si¢, stosuje si¢ w tym celu wlasciwe wysokosci stupdw, stosow albo
pryzm, odpowiednie uktadanie, wykonanie zagrod albo podpodr, stosowanie
przektadek, potek i tym podobnych srodkéw.

Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ na placu budowy w
sposob zabezpieczajacy je przed pogorszeniem si¢ ich wiasciwosci technicznych
(jako$ci),  spowodowanym  wplywami  atmosferycznymi,  czynnikami
fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).
Opieranie sktadowanych materiatow o urzadzenia zwigzane z placem budowy,
ogrodzenia albo tymczasowe lub state budynki istniejace na placu budowy jest
zabronione.

Materialy drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0
m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow.

Materialy workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba
warstw w stosie nie powinna by¢ wigksza niz 10.

m) Ukladanie elementéw prefabrykowanych s$rednio i wielkowymiarowych

n)

5.4

powinno by¢ dokonywane w sposob okreslony przez producenta.

Urzadzenia zabezpieczajace magazyn materiatow budowlanych przed pozarem
powinny by¢ dostosowane do warunkow, polozenia 1 wielkosci magazynu,
rodzaju i ilo$ci sktadowanych materiatow 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom
przepisOw o ochronie przeciwpozarowe;.

Urzadzenia zabezpieczajace przed kradzieza powinny by¢ dostosowane do
warunkow polozenia magazynu, jego stanu technicznego 1 innych okolicznos$ci
majacych wplyw na stopien zagrozenia bezpieczenstwa skladowanych
materialow.

Zakres robot do wykonania

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych 1 pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢
i fachowo$¢ robdt rozbidrkowych wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm,

6.

a)

przepisow technicznych 1 zasad sztuki budowlane;.

ODBIOR MATERIALOW

Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem
ilosciowym 1 jakoSciowym.
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b)

f)

9)
h)

W zaleznos$ci od warunkéw dostawy odbior materiatow budowlanych moze by¢
dokonany:

przy dostawach transportem samochodowym — w magazynie wtasnym odbiorcy,
w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).

Odbioru materialéw pod wzgledem ilo$ci powinien dokona¢ magazynier przez:
policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow,

porownanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow,
sprawdzenie rodzaju i ilo$ci opakowania materiatow, jego cech i znakoéw oraz
poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien
dokonywa¢ pracownik posiadajacy niezbgdne kwalifikacje.

Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynnosci
odbiorcze, odbioru moze dokonywa¢ komisja powotana przez kierownika
jednostki organizacyjnej, ktorej dany magazyn podlega. Komisja powinna
sktada¢ sie co najmniej z trzech osob.

Odbioér materialdow pod wzgledem jakosci powinien polegac na:

sprawdzeniu metoda organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych
materialdow (wymiardéw, jakosci, wygladu zewngtrznego itd.0, a w razie potrzeby
na pobraniu probek do przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych
cech, ktorych nie mozna stwierdzi¢ organoleptycznie),

porownaniu wynikow sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i okresleniu
jakos$ci odbieranych materiatow.

Z dokonania odbioru materialbw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzié¢
protokot, w ktorym powinny by¢ ewentualne wady 1 braki.

Zakwestionowany pod wzgledem jakos$ci material budowlany powinien by¢
sktadowany w magazynie oddzielnie jako depozyt 1 tak oznakowany, aby nie
zaistniata mozliwos$¢ omytkowego pobrania go do celow produkcyjnych.
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