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budowlanych zwigzanych z transportem

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
WYMAGANIA OGOLNE
nrSTO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym:

Temat inwestycji::

Rozbudowa PSZOK (Modernizacja) oraz remont pomieszczen
gospodarczo — magazynowo — garazowych
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora

Inwestor:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ sp. z o.0.
ul. Wroclawska 15, 56-416 Twardogora,

Glowny przedmiot inwestycji:
Kod CPV 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domow handlowych, magazynéw
i obiektow budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych zwiazanych z transportem

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu 1 realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspolne dla robot
objetych dla Inwestycji ujetej w punkcie 1.1.

Wymagania ogo6lne nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nastgpujacymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami.
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L.p. | Numer Temat Kod CPV
specyfikacji
1 STO Wymagania ogélne kod CPV 45213000-3
Roboty budowlane w zakresie budowy domoéw handlowych,
magazyndéw i obiektow budowlanych przemystowych,
obiektow budowlanych zwigzanych z transportem
2 SSTO01 Roboty przygotowawcze Kod CPV 45222100-0
Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania
odpadow
3 SST 02 Roboty rozbiorkowe Kod CPV 45111100-8
Roboty w zakresie burzenia
4 SST 03 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
5 | SST 04 Betonowanie Kod CPV 45262300-4
Betonowanie
6 | SSTO5 Zbrojenie Kod CPV 45262300-4
Betonowanie
7 SST 06 Montaz konstrukcji metalowych Kod CPV 45223100-7
Montaz konstrukcji metalowych
8 | SSTO7 Roboty murarskie Kod CPV 45262522-6
Roboty murarskie
9 SST 08 Instalowanie $cianek dziatowych Kod CPV 45421141-4
Instalowanie przegrod
10 | SST 09 Roboty stolarskie, osadzenie stolarki okiennej z Kod CPV 45421000-4
PCV Roboty w zakresie stolarki budowlanej
11 | SST 10 Slusarka okienna i drzwiowa Kod CPV 98395000-8
Uslugi $lusarskie
12 | SST11 Tynkowanie Kod CPV 45410000-4
Tynkowanie
13 | SST 12 Roboty termoizolacyjne $cian zewnetrznych Kod CPV 45321000-3
Izolacja cieplna
14 | SST 13 Roboty termoizolacyjne stropow Kod CPV 45321000-3
Izolacja cieplna
15 | SST 14 Obrobki blacharskie Kod CPV 45261320-3
Kladzenie rynien
16 | SST 15 Ktadzenie rynien i rur spustowych Kod CPV 45261320-3
Kladzenie rynien i rur spustowych
17 | SST 16 Ktadzenie posadzek Kod CPV 45431000-7
Kladzenie ptytek
18 | SST 17 Instalacje sanitarne Kod CPV 45330000-9
Hydraulika i roboty sanitarne
19 | SST18 Instalacja ogrzewcza Kod CPV 45331100-7
Instalowanie centralnego ogrzewania
20 | SST 19 Instalacja elektryczna Kod CPV 45311200-2
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
21 | SST 20 Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8
Roboty malarskie
22 | SST21 Ogrodzenie Kod CPV 45340000-2
Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
23 | SST 22 Zielen i mata architektura Kod CPV 45112710-5
Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
24 | SST 23 Plac manewrowy. Roboty ziemne. Profilowanie i Kod CPV 45111200-0
zageszczanie podtoza Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
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L.p. | Numer Temat Kod CPV
specyfikacji
25 | SST24 Plac manewrowy. Roboty ziemne. Warstwy Kod CPV 45111200-0
odsaczajace i odcinajace Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
26 | SST25 Plac manewrowy. Roboty ziemne. Podbudowa z Kod CPV 45111200-0
kruszywa Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1
roboty ziemne
27 | SST 26 Plac manewrowy. Roboty ziemne. Betonowe Kod CPV 45111200-0
obrzeza nawierzchni Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
28 | SST 27 Plac manewrowy. Wykonanie nawierzchni chodnika | Kod CPV 45233123-7

i placu z kostki

Roboty budowlane w zakresie drog podrzgdnych

Powyzsze Specyfikacje Techniczne zgodne sa z [3] Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegblowego zakresu i form Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (z
poOzniejszymi zmianami) i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢

do robdt i wyrobow budowlanych

1.4. OkreSlenia podstawowe.

e Inwestor — osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego, akceptujaca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca i ewentualnie korygujaca,

eDokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robdt budowlanych. Skfada si¢ z : projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robot 1 informacji o bezpieczenstwie 1 ochrony zdrowia

eDokumentacja powykonawcza budowy — Skfada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym a takze geodezyjne;j
dokumentacji powykonawczej,

e Ingynier — przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowazniony do pelnienia
nadzoru nad procesem Inwestycyjnym i do wystgpowania w jego imieniu w sprawie
realizacji kontraktu — inaczej zwany zarzadzajacy realizacjg umowy . Funkcja ta nie jest
prawnie okre§lona w przepisach.

e Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
¢ Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej,

e Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1
okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonania robét,

e Ksiegga Obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.
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e Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezb¢dne do przeprowadzenia wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdéw oraz robot

e Polecenie InZyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

e Rysunki — czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,

e Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

e Odbior czesciowy robot budowlanych — nazwa odbioru robot ulggajacych zakryciu i
zanikajacych. Odbiorem czgéciowym mozna tez objaé odbidr czgsci obiektu
budowlanego nadajacego si¢ do uzytkowania przed zgloszeniem do odbioru catego
obiektu

e Odbior gotowego obiektu budowlanego — odbior koricowy — polega na protokolarnym
przejeciu od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego

W niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto nastgpujace oznaczenia i skroty:

[1] - przepis przywotany
PN — Polska Norma
WT - Warunki Techniczne wykonania robot

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
SST - Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych

PZJ — Program Zapewniania JakoS$ci

| BIOZ — Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa i1 poleceniami Inwestora.

Organizacja placu budowy wraz wykonaniem koniecznych instalacji zostanie zrealizowana
przez Wykonawce robot, a jej koszt wliczony do ceny.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, Ksigge Obmiarow oraz dwa komplety Specyfikacji Techniczne;.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w projekcie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszt
wykonania dokumentacji powykonawczej w catos$ci obcigza Wykonawce.
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Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej koszt Dokumentacji Powykonawczej.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Inwestora
po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonania robot okaze si¢ konieczne uzupelnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujagce rysunki i
Specyfikacje Techniczng na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inwestorowi do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczng. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementow budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska czasie wykonania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego w okresie trwania budowy i wykanczania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
remontowanego budynku oraz w pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s06b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatbw wywolujacych promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe beda mialy $Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa tylko szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych
organOw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Materiaty uzyte do wykonania tego zadania musza by¢ zgodne z Ustawg z 16.04.2004r. [5]
[61i[7]

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska potwierdzenie od odpowiednich wtadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, informacji dostarczonych przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
1 zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie
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przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymujace nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ otoczenia budowy
podczas wykonania zadania.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagglty bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wladz na
pozyskiwanie materiatlow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwoérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowanej przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy lub zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla ktérych byty zakupione, to
ich zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z nie przyj¢ciem i nie zaplaceniem tych
robot.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane, do czasu, gdy beda potrzebne na
budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wtasciwosé
do robot oraz dostgpne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania begdzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatu, Wykonawca powiadomi Inzyniera o wyborze
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
Inzyniera.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do wykonywania
robot powinien bys zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, Programie Zapewnienia
Jakosci lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z przepisami BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowanie warunkow Kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatlow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznej 1 wskazaniami
InZyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszcza
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, Programem Zapewnienia Jako$ci, harmonogramem
robot oraz poleceniami Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia Inzyniera b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposoéb wykonania robot,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) czg$¢ ogolng w tym:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— warunki BHP

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow robot,

— system proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych robot

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

— sposob 1 form¢ gromadzenia wynikow badan, zapis pomiarow a takze
wyciaganych wnioskéw zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowang forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes$¢ szczegdtowa dla kazdego rodzaju robot w tym:

— wykaz maszyn 1 urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi,

— rodzaj 1 ilo$¢ srodkéw transportu,

— sposob zabezpieczenia 1 ochrony materiatow w czasie transportu i

sktadowania,

— sposob 1 procedure pomiardw 1 badan,

6.2. Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i1 jako$¢ materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialdéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i1 Specyfikacji Technicznej jednak nie jest to okreslone w
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie badania.
Wyniki pomiardéw i badan Wykonawca przedstawi na pi§mie do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raport z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Do celéw kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i1 badania materiatow u zZrodta ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

InZynier moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy na
swo@j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

— Polska Norma
— Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy
c) wlasnosci spelniajace wymogi Specyfikacji Technicznej,
W przypadku materiatow, dla ktorych powyzsze dokumenty sa wymagane przez
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Specyfikacj¢ Techniczna, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych
wymogow beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku -chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

6.6.2. Ksiega Obmiarow.

Ksiega Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do Ksiggi Obmiarow.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakos$ci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.6.4. Pozostale dokumenty budowy.
a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu pod budowy,
¢) Umowy cywilno-prawne,
d) Protokoty z narad i ustalen
e) Protokoty odbioru robot
f) Korespondencja na budowie

6.6.5. Przechowywanie dokumentow na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginigcia ktéregokolwiek dokumentu budowy nalezy spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Rozliczanie robot bedzie ryczaltowe.

Obmiar robot bedzie okresla¢ zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w kosztorysie lub w innych
opracowaniach (np. w Specyfikacji Technicznej) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Bltedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony w celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym celu okreslonym w umowie lub ustalonym przez Wykonawce lub
Inzyniera.

7.2. Zasady okres$lania iloSci materialow i robat.
Dhugos¢ i1 odlegto$¢ miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane w mb
poziomo wzdtuz linii poziome;j. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie
wymagaja tego inaczej, obje¢tosci beda wyliczane w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jesli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca
musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzsze] przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty przedstawione do obmiaru oraz niezbedne
obliczenia beda wykonane Ww sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W przypadku braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z InZynierem.

7.5. Jednostki obmiarowe.

Obmiar wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Strona 12 /16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
WYMAGANIA OGOLNE.

kod CPV 45213000-3
Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazyndéw i obiektéw budowlanych przemystowych, obiektow
budowlanych zwigzanych z transportem

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiordow robadt.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaja,
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanych przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiodr czgsciowy,
c) odbior ostateczny,
d) odbidér pogwarancyjny,
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek opdzniania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzany niezwlocznie,
nie pozniej niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
Inzyniera.
Jako$¢ 1 1ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru
czegsciowego robdt dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym..

8.4. Odbior ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie InZyniera.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw wymienionych
ponizej.

Ostateczny odbidr robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej wykonanych robot na podstawie
przedtozonych dokumentéow, wynikoéw badan, prob, pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacja Techniczng.

W toku ostatecznego odbioru robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych.
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W  przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupehiajagcych, komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Specyfikacji Technicznej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot
Ostatecznego Odbioru Roboét sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastgpujace dokumenty:
a) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie trwania umowy,
b) Rysunki na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazywanie
tych robdt wiascicielom tych urzadzen,
c) Dziennik Budowy i Ksiege obmiarow,
d) Protokoty odbioréw poszczegdlnych robot,
e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng i Programem Zapewnienia Jakosci.
f) Recepty i ustalenia technologiczne.
W przypadku, gdy wedlug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wzrokowej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodlne.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczattowa beda obejmowac:

— koszty organizacji placu budowy,

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartosci pracy sprz¢tu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okre$lone w wyzej
wymienionych dokumentach a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] Ustawa PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 106/00 poz. 1126,
Nr 1126/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,

Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229; Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,

Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz. 718) — z pdzniejszymi zmianami

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw 75/02
p0z.690 ze z p6zniejszymi zmianami

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego Dziennik Ustaw 200/04
p0z.2072 z p6zniejszymi zmianami

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dziennik Ustaw 120/03 p0z.1126 z p6zniejszymi zmianami

[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dziennik Ustaw 92/04 poz.
881 z pdzniejszymi zmianami

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu Dziennik Ustaw 130/04 poz.1386

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie oceny
zgodnosci 1 wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE -Dziennik
Ustaw 130/04 p0z.1386 z p6zniejszymi zmianami

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobu
deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dziennik Ustaw 198/04 poz.2041 z p6zniejszymi zmianami

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r w sprawie
europejskiego  opracowania technicznego oraz polskich jednostek organizacyjnych
uprawnionych do ich wydawania Dziennik Ustaw 237/04 poz.2375 z p6zniejszymi zmianami

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dziennik
Ustaw 198/04 poz.2042 z pdzniejszymi zmianami
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[11] Rozporzadzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z 21.08.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow bud. i terenéw — Dziennik Ustaw nr 80
p0z.563. z podzniejszymi zmianami
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